

**Протокол урегулирования разногласий
к протоколу разногласий №2 от 14.09.2017 г.**

ООО «Строительный бум», именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице директора Соломенникова Игоря Всеволодовича, действующего на основании Устава и ООО «Поставки строй», именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице директора Сонорик Ивана Демьяновича, действующего на основании Устава, урегулировали разногласия к договору № 9-П от 01.09.2017 г. по следующим пунктам:

№ пункта	Оригинал Сторона 1	Редакция Сторона 2	Согласованная редакция
Пункт 2.7.	При обнаружении неисправностей, брака, поломок или дефектов в поставленных материалах Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере _____ руб. за каждый день просрочки.	Заменить «Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере _____ руб за каждый день просрочки» на «Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки»	«Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки»
Пункт 5.3.	Заказчик обязан внести предоплату в размере 50%	Заменить «Заказчик обязан внести предоплату в размере 50%» на «Заказчик обязан внести предоплату в размере 25%»	«Заказчик обязан внести предоплату в размере 25%»

Заказчик
ООО «Строительный бум»

Подрядчик
ООО «Поставки строй»

Директор *Соломенников* Соломенников И.В.

Директор *Сонорик* Сонорик И.В.

«14» сентября 2017 г.

«14» сентября 2017 г.